



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1123 DEL 27 GIU 2022

OGGETTO: Lavori di adeguamento della centrale di produzione di aria medicale P.O. "San Giovanni di Dio" Agrigento (AG) CIG: 91193505AF - CUP: C47H21008850002. Dichiarazione efficacia aggiudicazione definitiva.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO	IL RUP Assistente Tecnico Geom. Giuseppe Biancucci
PROPOSTA N. <u>1215</u> DEL <u>22/06/2022</u>	
U.O.C. SERVIZIO TECNICO Il Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Rosa Spinella Denaro) 	U.O.C. SERVIZIO TECNICO Il Dirigente responsabile (Ing. Alessandro Dinolfo)

VISTO CONTABILE	
Si attesta la copertura finanziaria: () come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera. <u>P.N. 182932/21 ex art. 113</u>	
() Autorizzazione <u>con ordinale informatico</u>	<input checked="" type="checkbox"/> C.E. / <input checked="" type="checkbox"/> C.P. <u>A101021001</u>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) <u>Coll. Amm. GLORIA PICONE</u> 	IL DIRETTORE GENERALE (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE <u>Dr. Gaetano Salvaggio</u>

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 22 GIU 2022

L'anno duemilaventidue il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, Dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CIRAU
adotta la presente Deliberazione sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Dirigente Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- in data 14/05/2019 a seguito di ispezione da parte dei NAS presso l'impianto centralizzato di distribuzione dei gas medicali presso il presidio ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Agrigento veniva disposto il sequestro preventivo d'urgenza dello stesso intimando all'ASP di Agrigento "*di procedere a qualsiasi utile intervento inteso a soddisfare il fabbisogno sanitario della struttura sanitaria che non andrà quindi interrotto*" e di "*dar corso con urgenza all'adeguamento degli impianti...omissis*";
- in data 21/05/2019 l'ASP di Agrigento, in ottemperanza a quanto intimato, ha proceduto all'installazione presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento di una centrale sostitutiva di produzione di aria medicinale per sopperire al fabbisogno di gas aria compressa medicinale;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 788 del 18/12/2020 è stata approvata l'autorizzazione a contrarre per il conferimento di un incarico a professionista esterno per la "*Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di adeguamento normativo, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti dei Gas Medicali dei 5 Presidi Ospedalieri dell'ASP di Agrigento*";
- con disposizione di servizio prot. n. 173574 del 05/10/2021, agli atti di questo Ufficio, è stato individuato quale R.U.P. della procedura di appalto dei lavori di che trattasi l'Assistente Tecnico, Geom. Giuseppe Biancucci ed è stato costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il relativo gruppo di lavoro;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2000 del 23/11/2021 è stata approvata l'autorizzazione a contrarre per i "*Lavori di adeguamento della Centrale di produzione aria medicale P.O. San Giovanni di Dio Agrigento (AG)*";
- che con la medesima Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2000 del 23/11/2021 è stata autorizzata la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2000, convertito in Legge n. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 595 del 05/04/2022 (All.1) si è provveduto alla approvazione degli atti di gara ed all'aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento della centrale di produzione di aria medicale P.O. "San Giovanni di Dio" Agrigento (AG) CIG: 91193505AF - CUP: C47H21008850002;
- che ai fini dell'aggiudicazione dei lavori in argomento si è fatto ricorso al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-*bis* del D.Lgs. 50/2016 con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art. 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;

TENUTO CONTO che:

- con verbale del 24/05/2022 il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo ha provveduto al dissequestro dell'impianto centralizzato di distribuzione dei gas medicali ubicato presso il presidio ospedaliero "San Giovanni di Dio";
- che l'opera è inserita nel Piano Triennale OO.PP. 2021-2023 approvato con Delibera Commissariale n. 1701 del 13/10/2021;

PRESO ATTO che:

- è stata espletata una procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento dei lavori di che trattasi, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/16 con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
- che in data 15/03/2022 si è proceduto all'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse;
- che con la citata Deliberazione del Commissario Straordinario n. 595 del 05/04/2022 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi alla ditta I.G.M. (Impianti Gas Medicali) s.r.l. che ha prodotto la migliore offerta di € 90.799,06 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.138,94 e quindi per l'importo netto complessivo di € 92.938,00 oltre IVA;
- attraverso il portale AVCPASS dell'ANAC, sono stati avviati o controlli, al fine di acquisire la documentazione necessaria per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 595/2022;

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto ha i seguenti codici identificativi: CIG: 91193505AF; CUP: C47H21008850002;
- l'onere economico complessivo dell'intervento di € 160.125,03 (di cui € 116.019,28 per lavori a corpo, € 2.138,94 per oneri diretti e speciali sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 42.966,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione) deve essere imputato sullo stato patrimoniale conto n. A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio d'esercizio 2022, mentre la somma compresa nell'importo dell'intervento, dovuta per gli incentivi al personale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 di € 2.556,70 deve essere imputata, giusta nota prot. n. 138023 del 17/09/2020, sui conti P 202050601 e C 516040605 del Bilancio aziendale come da atto autorizzativo di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1249 del 12/07/2021;
- i controlli effettuati dal RUP, ai sensi degli artt. 80 e 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. hanno avuto riscontro ed esito positivo;

VISTO il verbale di "Verifica requisiti" del 03 maggio 2022 dal quale si evince che i controlli previsti dagli artt. 80 e 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. hanno avuto riscontro ed esito positivo e, pertanto l'aggiudicazione è da ritenersi efficace;

ACCLARATA, pertanto, la necessità di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta in favore della Ditta I.G.M. (Impianti Gas Medicali) s.r.l. (P.I. e C.F. 04553030638) con sede legale in Napoli (NA) nella Traversa Acquedotto Campano che ha prodotto la migliore offerta di € 90.799,06 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.138,94 e quindi per l'importo netto complessivo di € 92.938,00 oltre IVA;

RILEVATO che:

- del presente provvedimento di aggiudicazione verrà pubblicato apposito avviso, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, sul sito "*Amministrazione Trasparente*" di questa Azienda;
- i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

VISTA la delega a contrarre prot. n. 2702 del 07/01/2021 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, all'Ing. Alessandro Dinolfo, Dirigente Responsabile F.F. dell'U.O.C. Servizio Tecnico;

DARE ATTO che è stato disposto il dissequestro dell'impianto centralizzato di distribuzione dei gas medicali ubicato presso il presidio ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Agrigento;

DARE ATTO che si procederà alla stipula del contratto previa acquisizione della documentazione prescritta dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- 1. DARE ATTO** che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2000 del 23/11/2021 è stata autorizzata la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2000, convertito in Legge n. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021;
- 2. DARE ATTO** con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 595 del 05/04/2022 si è provveduto alla approvazione degli atti di gara ed all'aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento della centrale di produzione di aria medica P.O. "San Giovanni di Dio" Agrigento (AG) CIG: 91193505AF - CUP: C47H21008850002 alla Ditta I.G.M. (Impianti Gas Medicali) s.r.l. (P.I. e C.F. 04553030638) con sede legale in Napoli (NA) nella Traversa Acquedotto Campano che ha prodotto la migliore offerta di € 90.799,06 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.138,94 e quindi per l'importo netto complessivo di € 92.938,00 oltre IVA;
- 3. APPROVARE** il "*Verbale di Verifica requisiti*" del 3 maggio 2022 dal quale si evince che i controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. hanno avuto riscontro ed esito positivo;
- 4. DICHIARARE** l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei "*Lavori di adeguamento della centrale di produzione di aria medica P.O. "San Giovanni di Dio" Agrigento (AG) CIG: 91193505AF - CUP: C47H21008850002*" disposta in favore della Ditta I.G.M. (Impianti Gas Medicali) s.r.l. (P.I. e C.F. 04553030638) con sede legale in Napoli (NA) nella Traversa Acquedotto Campano che ha prodotto la migliore offerta di € 90.799,06 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.138,94 e quindi per l'importo netto complessivo di € 92.938,00 oltre IVA;
- 5. DARE ATTO** che si procederà alla stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione prescritta dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 6. CONFERMARE** che l'onere economico complessivo dell'intervento di € 160.125,03 (di cui € 116.019,28 per lavori a corpo, € 2.138,94 per oneri diretti e speciali sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 42.966,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione) deve essere imputato sullo

stato patrimoniale conto n. A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio d'esercizio 2022, mentre la somma compresa nell'importo dell'intervento, dovuta per gli incentivi al personale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 di € 2.556,70 deve essere imputata, giusta nota prot. n. 138023 del 17/09/2020, sui conti P202050601 e C516040605 del Bilancio aziendale come da atto autorizzativo di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1249 del 12/07/2021;

9. DISPORRE che l'esecuzione del presente provvedimento verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e l'U.O.C. S.E.F.P. di questa Azienda, ciascuno per la parte di propria competenza;

10. DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda e relativo avviso sul sito web istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";


MUNIRE la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante la necessità e l'urgenza di effettuare gli interventi di che trattasi in tempi brevi;

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore F.F.

Ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

27/06/2022


Parere

Data

27/06/2022


Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Mazzara



Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mancuso



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di Deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore F.F. della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore F.F. della U.O.C. Servizio Tecnico.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Segret. e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque



12/10/2010
12/10/2010
12/10/2010

GDH



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 595 DEL 05 APR 2022

OGGETTO: Lavori di adeguamento della Centrale di produzione aria medicale P.O. San Giovanni di Dio Agrigento (AG). CIG: 91193505AF – CUP: C47H21008850002 - Approvazione atti di gara e aggiudicazione definitiva.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO	
PROPOSTA N. <u>616</u> DEL <u>24/03/2022</u>	
IL RUP Assistente tecnico (Geom. Giuseppe Biancucci)	U.O.C. SERVIZIO TECNICO Il Dirigente responsabile (Ing. Alessandro Dinolfo)
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Ing. José Massimiliano Galletto)	(Firma)

VISTO CONTABILE	
Si attesta la copertura finanziaria:	
<input type="checkbox"/> come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.	
<input type="checkbox"/> Autorizzazione <u>con ordinale informale</u>	C.P. <u>conti diversi</u>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) Sig.ra Siracusa Maria ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE UOC SEF e P. (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE Dr. Beatrice Salvago

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 29 MAR 2022

L'anno duemilaventidue il giorno CINQUE del mese di APRILE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Dirigente responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo,

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- in data 14/05/2019 a seguito di ispezione da parte dei NAS presso l'impianto centralizzato di distribuzione dei gas medicali presso il presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento veniva disposto il sequestro preventivo d'urgenza dello stesso intimando all'ASP di Agrigento *"di procedere a qualsiasi utile intervento inteso a soddisfare il fabbisogno sanitario della struttura sanitaria che non andrà quindi interrotto"* e di *"dar corso con urgenza all'adeguamento degli impianti... omissis"*;
- in data 21/05/2019 l'ASP di Agrigento, in ottemperanza a quanto intimato, ha proceduto all'installazione presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento di una centrale sostitutiva di produzione di aria medicinale per sopperire al fabbisogno di gas aria compressa medicinale;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 788 del 18/12/2020 è stata approvata l'autorizzazione a contrarre per il conferimento di un incarico a professionista esterno per la *"Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di adeguamento normativo, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti dei Gas Medicali dei 5 Presidi Ospedalieri dell'ASP di Agrigento"*;
- che con disposizione di servizio prot. 173574 del 05/10/2021, agli atti di questo Ufficio, è stato individuato quale R.U.P. della procedura di appalto dei lavori di che trattasi l'Assistente Tecnico, Geom. Giuseppe Biancucci ed è stato costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016-ss.mm.ii., il relativo gruppo di lavoro;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2000 del 23/11/2021 (All.1) è stata approvata l'autorizzazione a contrarre per i *"Lavori di adeguamento della Centrale di produzione aria medicale P.O. San Giovanni di Dio Agrigento (AG)"*;
- con la medesima deliberazione n. 2000 del 23/11/2021 è stata autorizzata la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020 e modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori economici nell'elenco degli operatori iscritti a ME.PA per l'esecuzione dei *"Lavori di adeguamento della Centrale di produzione aria medicale P.O. San Giovanni di Dio Agrigento (AG)"*;
- ai fini dell'aggiudicazione dei lavori in argomento si è fatto ricorso al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs 50/16 con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del del D.L. 76/2020 convertito in legge;

DATO ATTO che:

- in data 27/07/2021 è stata generata la RDO n. 2965489 sul ME.PA CIG 91193505AF, sul portale telematico www.acquistinretepa.it come da documento generato dal sistema di *"Riepilogo dati generali della procedura"* (All.2) per un importo a base d'asta di € 116.019,28 oltre oneri della sicurezza di €. 2.138,94, con contestuale pubblicazione di tutti gli elaborati tecnici, con richiesta di offerta ai sensi dell'art.36 comma 2 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i., invitando alla procedura n. 8 ditte del settore tra gli operatori economici in possesso della qualificazione nella categoria dei lavori OS3 iscritte nell'elenco delle ditte accreditate al ME.PA, come risulta dall'allegato 2;

PRESO ATTO che:

- entro il termine utile (14/03/2022 ore 12.00) hanno presentato offerta n. 4 operatori economici la cui documentazione amministrativa è stata riscontrata regolare;

- in data 15/03/2022 si è proceduto all'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse come indicato nel "Riepilogo dell'offerta economica" (All. 3) generato dalla piattaforma www.acquistinretepa.it dove sono riportati gli importi offerti da ciascuna ditta e calcolata la soglia di anomalia e, precisamente:

N	OPERATORE ECONOMICO	OFFERTA ECONOMICA	RIBASSO OFFERTO
1	I.G.M. S.R.L	90.799,06 €	21,7380%
2	NIPPON GASES PHARMA S.R.L	110.102,30 €	5,1000%
3	SAPIO LIFE SRL	107.897,93 €	7,0000%
4	SOL S.P.A.	95.175,00 €	17,9662%

- ed essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a cinque, non si è proceduto alla determinazione della soglia di anomalia;

RITENUTO, pertanto, di approvare le operazioni della procedura telematica di che trattasi e di disporre l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta I.G.M. S.R.L srl che ha prodotto la migliore offerta di € 90.799,06, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.138,94 e quindi per l'importo netto complessivo di € 92.938,00 oltre IVA;

DATO ATTO che l'onere economico complessivo per l'appalto in oggetto pari di € 160.125,03 (di cui € 116.019,28 per lavori a corpo, € 2.138,94 per oneri diretti e speciali sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 42.966,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione) è stato imputato sullo Stato Patrimoniale n.A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio di esercizio 2021, mentre la somma, compresa nell'importo dell'intervento, dovuta per gli incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 di € 2.556,70 è stata imputata sui conti P 202050601 e C 516040605 del bilancio aziendale come da atto autorizzativo di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n.1249 del 12/07/2021;

DARE ATTO che per la suddetta procedura è stato generato il seguente numero di CIG: 91193505AF e CUP: C47H21008850002;

RILEVATO che il presente provvedimento di affidamento dei lavori verrà pubblicato ai sensi dell'art.29, comma 1, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii. e dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, sul sito "*Amministrazione Trasparente*" di questa Azienda;

DARE ATTO che l'impianto è a tutt'oggi sottoposto a sequestro e che occorrerà richiedere l'autorizzazione all'Autorità Giudiziaria al fine della realizzazione dei lavori di che trattasi;

DARE ATTO che si procederà alla stipula del contratto, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32, comma 7, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.;

RILEVATO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

VISTA la delega a contrarre prot. n. 2702 del 07/01/2021 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, all'Ing. Alessandro Dinolfo, Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio tecnico;

PROPONE

1. **PRENDERE ATTO** che è con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2000 del 23/11/2021 (All. 1) è stata autorizzata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020 e modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori economici nell'elenco degli operatori iscritti a ME.PA per l'esecuzione dei

“Lavori di adeguamento della Centrale di produzione aria medicale P.O. San Giovanni di Dio Agrigento (AG)”;

2. **APPROVARE** tutte le operazioni di gara telematica come risultano dagli allegati “Riepilogo dati generali” (All. 2) e dal “Riepilogo dell’offerta economica” (All.3) generati dalla piattaforma ME.PA;
3. **AGGIUDICARE** in via definitiva i lavori in oggetto alla Ditta I.G.M. S.R.L srl con sede legale in Napoli (NA) – Traversa Acquedotto Campano Via Jannelli, CF P.IVA 04553030638 che ha prodotto la migliore offerta di € 90.799,06, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.138,94 e quindi per l’importo netto complessivo di € 92.938,00 oltre IVA;
4. **PRENDERE ATTO** che l’onere economico complessivo per l’appalto in oggetto pari di € 160.125,03 (di cui € 116.019,28 per lavori a corpo, € 2.138,94 per oneri diretti e speciali sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 42.966,81 per somme a disposizione dell’Amministrazione) è stato imputato sullo Stato Patrimoniale n.A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio di esercizio 2021, mentre la somma, compresa nell’importo dell’intervento, dovuta per gli incentivi al personale ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.50/2016 € 2.556,70 è stata imputata sui conti P 202050601 e C 516040605 del bilancio aziendale come da atto autorizzativo di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n.1249 del 12/07/2021;
5. **PRENDERE ATTO** che si procederà alla stipula del contratto, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.;
6. **DARE ATTO** che l’impianto è a tutt’oggi sottoposto a sequestro e che occorrerà richiedere l’autorizzazione all’Autorità Giudiziaria al fine della realizzazione dei lavori di che trattasi;
7. **DISPORRE** che l’esecuzione del presente provvedimento sarà curata dall’U.O.C. Servizio Tecnico e dall’ U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, ognuno per la parte di propria competenza;
8. **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
9. **MUNIRE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di avviare i lavori ritenuti necessari ed indifferibili, per l’immediata e tempestiva risoluzione delle criticità sopra evidenziate.

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

H Direttore RF

Ing. Alessandro D'Amolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSE

Parere favorevole

Data 04/04/2022

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Parere favorevole

Data 04/04/2022

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPC
"Ufficio Servizi e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque





Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

ALLEGATO 1

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 2000 DEL 23 NOV. 2021

OGGETTO: Lavori di adeguamento della Centrale di produzione aria medicale P.O. San Giovanni di Dio Agrigento (AG) - Autorizzazione a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO	
PROPOSTA N. <u>2087</u> DEL <u>18/11/2021</u>	
Il Collaboratore Amm.vo TPO Dott.ssa <u>Giovanna Milisenda</u>	Il RUP Assistente tecnico (Geom. <u>Giuseppe Biancucci</u>)
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE (<u>Jose Massimiliano Gallego</u>)	U.O.C. SERVIZIO TECNICO Il Direttore FF (Ing. <u>Alessandro Dunlfo</u>)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:
 come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.
P.N. 182932/21 Incentivi Pers. Dip

Autorizzazione con ordinari informatici C.E. / C.P. A101021001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) <u>[Firma]</u>	IL DIRETTORE UOC SEP e P. (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) <u>[Firma]</u>
---	--

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 22-11-2021

L'anno duemilaventuno il giorno VE NTITRE del mese di NOVEMBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DO T T S S A T E R E S A C I N Q U E adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Dirigente responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo,

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- in data 14/05/2019 a seguito di ispezione da parte dei NAS presso l'impianto centralizzato di distribuzione dei gas medicali presso il presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento veniva disposto il sequestro preventivo d'urgenza dello stesso intimando all'ASP di Agrigento *"di procedere a qualsiasi utile intervento inteso a soddisfare il fabbisogno sanitario della struttura sanitaria che non andrà quindi interrotto"* e di *"dar corso con urgenza all'adeguamento degli impianti...omissis"*;
- in data 21/05/2019 l'ASP di Agrigento, in ottemperanza a quanto intimato, ha proceduto all'installazione presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento di una centrale sostitutiva di produzione di aria medicinale per sopperire al fabbisogno di gas aria compressa medicinale;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 788 del 18/12/2020 (All.1) è stata approvata l'autorizzazione a contrarre per il conferimento di un incarico a professionista esterno per la *"Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di adeguamento normativo, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti dei Gas Medicali dei 5 Presidi Ospedalieri dell'ASP di Agrigento"*;

PRESO ATTO che:

- in data 13/01/2021 è stata avviata la RDO n.2726874 - CIG 858969588C sul portale telematico www.acquistinretepa.it ME/PA, come da documento generato dal sistema recante "Dati generali della procedura" (All.2) per un importo a base d'asta di €. 71.740,94 oltre oneri previdenziali (4% INARCASSA) ed IVA al 22%, con contestuale pubblicazione di lettera d'invito, schema disciplinare e dichiarazione sostitutiva e richiesta di preventivo/offerta rivolta all'Ing. Giuseppe Patané - operatore economico tra quelli presenti nel Mercato Elettronico della P.A. e iscritto al n. 7034 dell'Albo Unico Regionale dei professionisti;
- entro il termine utile previsto (24/01/2021 ore 23.59) è pervenuta l'offerta economica del suddetto professionista Ing. Giuseppe Patané, che ha offerto un ribasso del 30,00% sull'importo di € 71.740,94 per un importo netto contrattuale complessivo di € 50.218,66 oltre oneri ed IVA;
- che lo svolgimento della gara in oggetto è avvenuto secondo le modalità proprie della gara telematica tramite piattaforma MEPA, come risulta dal documento "Offerta" generato dalla stessa piattaforma telematica" (All.3) di cui alla predetta RDO n.2726874;

CONSIDERATO che si è proceduto ad effettuare i controlli previsti dall'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che gli stessi hanno avuto riscontro ed esito positivo e, pertanto, l'aggiudicazione nei confronti dell'Ing. Giuseppe Patané è da ritenersi efficace ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

OSSERVATO che il professionista ha sottoscritto il documento di stipula del contratto relativo alla RDO n.2726874 ed il Disciplinare di Incarico in data 02.03.2021;

DATO ATTO, altresì, che:

- con nota prot. 43652 del 09/03/2021 il Direttore F.F. dell'UOC Servizio Tecnico nonché RUP comunicava alle Direzione Strategica ed alle Direzioni di presidio il completamento delle operazioni di affidamento incarico di cui alla Deliberazione del C. S. n. 788 del 18/12/2020 e la stipula del contratto con il professionista Ing. Giuseppe Patané;
- con nota prot. 11870 del 02/07/2021 il Responsabile UOC Servizio Tecnico comunicava al Commissario Straordinario, tra l'altro, che *"nell'ambito dell'incarico di progettazione affidato all'Ing.*

Giuseppe Patanè, per i lavori di adeguamento normativo, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti dei gas medicali dell'ASP di Agrigento, è stato specificatamente richiesto anche una relazione tecnico illustrativa per la progettazione di una centrale di aria compressa medicale del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio con la comparazione con la centrale a miscelazione di aria sintetica, contenente anche i costi indicativi, che si trasmette affinché l'Azienda possa procedere con la scelta fra le due alternative proposte”;

- con nota prot. 127692 del 16/07/2021 il Commissario Straordinario convocava un incontro inerente la centrale di produzione aria medicale del P.O. San Giovanni di Dio in Agrigento;

- con nota prot 133589 del 28/07/2021 il Commissario Straordinario comunicava che a seguito della riunione, sopra citata, la scelta fra le alternative valutate dai presenti “*appare orientata sulla centrale a compressori, con l'aggiunta, a maggiore sicurezza, di un dispositivo in grado di controllare in continuo la qualità dell'aria medicinale prodotta.*”;

- per le vie brevi il RUP Ing. Alessandro Dinolfo ha chiesto al professionista Ing. Giuseppe Patanè di produrre lo stralcio del progetto relativo alla Centrale Aria Compressa Medicale del P.O. di Agrigento;

- in data 09/09/2021 con pec assunta al protocollo dell'Azienda al numero 157626 è stata trasmessa dal professionista Ing. Patanè la documentazione relativa al progetto esecutivo dei “*Lavori di adeguamento della Centrale di produzione aria medicale P.O. San Giovanni di Dio Agrigento (AG)*”;

OSSERVATO che il professionista incaricato ha redatto il progetto esecutivo dei “*Lavori di adeguamento della Centrale di produzione aria medicale P.O. San Giovanni di Dio Agrigento (AG)*”;

VISTI gli elaborati tecnici redatti dal progettista Ing. Giuseppe Patanè ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. costituiti da:

- 1 - Relazione Tecnica
- 2 - Elaborati grafici
- 3 - Calcoli esecutivi
- 4 - Computo metrico estimativo
- 5 - Elenco prezzi
- 6 - Analisi prezzi
- 7 - Quadro incidenza percentuale della quantità di manodopera
- 8 - Schema di contratto
- 9 - Capitolato speciale d'appalto
- 10 - Cronoprogramma
- 11 - Piano di manutenzione dell'opera
- 12 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 13 - Quadro economico

PRESO ATTO che, a seguito delle diverse interlocuzioni con il progettista incaricato intercorse nel periodo settembre/novembre c.a., in data 16.11.2021 è stato redatto il verbale di verifica ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'allegato verbale di validazione del progetto redatto dal RUP in data 18/11/2021 ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (All. 4);

RILEVATO che con disposizione di servizio prot. 173574 del 05/10/2021, agli atti di questo Ufficio, è stato individuato quale R.U.P. della procedura di appalto dei lavori di che trattasi l'Assistente Tecnico, Geom. Giuseppe Biancucci ed è stato costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., il relativo gruppo di lavoro;

PRESO ATTO che il quadro economico del progetto esecutivo prevede una spesa complessiva di € 160.125,03 di cui € 116.019,28 per lavori a corpo, € 2.138,94 per oneri diretti e speciali sulla sicurezza

non soggetti a ribasso ed € 42.966,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come si evince dal Quadro Economico, di seguito riportato:

		A. Importo dei Lavori e delle forniture		
		€	€	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1	Importo dei lavori		
		di cui importo dei lavori a misura	€ 0,00	
		di cui importo lavori a corpo	€ 116.019,28	
		di cui importo lavori a corpo e misura	€ 0,00	
		Totale importo lavori	€ 116.019,28	
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.138,94	
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1 + A2)		€ 118.158,22	
	Totale importo soggetto a ribasso		€ 116.019,28	
	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione comprensive di IVA ed oneri accessori		€
		B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (faccinaggio e traslochi per spostamento reparti ed attrezzature)	€ 0,00
B.2		Imprevisti	10% € 11.815,82	
B.3		Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice - spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 0,00	
B.4		Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione lavori	€ 0,00	
B.5		Spese per attività tecnico-amministrative connesse al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00	
B.6		Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 0,00	
B.7		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	
B.8		oneri conferimento a discarica autorizzata dei materiali da demolizione	€ 0,00	
B.9		Fondo incentivante per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs. 50/2015	2% € 2.556,70	
B.10		Arrotondamento	€ 0,00	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10)		€ 14.372,52		
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture, lavori in economia ed imprevisti (A+B.1+B.2)	22% € 28.594,29	
	Totale IVA		€ 28.594,29	
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)	€ 161.125,03	

VISTI gli articoli:

- art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021 che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e di far fronte alla ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, ha derogato alla disciplina prevista dall'art.36, comma 2 e 157 c.2, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, stabilendo le nuove modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture per le procedure la cui determina a contrarre sia adottata entro il 30/06/2023;

CONSIDERATO che:

- nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e libera concorrenza di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii si ritiene di dovere espletare, per l'appalto di che trattasi, una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021 il quale prevede la procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, che saranno individuate tra gli operatori economici

abilitati al ME.PA, in possesso dei requisiti specifici riconducibili alla categoria OS3 ed operanti nel settore dei gas medicali;

- si procederà con procedura telematica a mezzo ME.PA, in osservanza a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii;

- per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto verrà applicato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 *bis* del D.Lgs 50/16 con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art. 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del del D.L. 76/2020 convertito in legge;

DARE ATTO che l'onere economico complessivo dell'intervento è di € 160.125,03 (di cui € 116.019,28 per lavori a corpo, € 2.138,94 per oneri diretti e speciali sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 42.966,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione) deve essere imputato sullo stato patrimoniale conto n. A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio d'esercizio 2021, mentre la somma, compresa nell'importo dell'intervento, dovuta per gli incentivi al personale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.50/2016 di € 2.556,70 deve essere imputata, giusta nota prot. n.138023 del 17.09.2020, sui conti P 202050601 e C 516040605 del bilancio aziendale;

DARE ATTO che il numero di CIG verrà generato successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

DARE ATTO che l'opera è inserita nel Piano Triennale OO.PP. 2021-2023 approvato con Delibera Commissariale n. 1701 del 13/10/2021;

VISTA la delega a contrarre prot. n. 2702 del 07/01/2021 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, all'Ing. Alessandro Dinolfo, Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio tecnico;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **DARE ATTO** che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 788 del 18/12/2020 (AII.1) è stata approvata l'autorizzazione a contrarre per il conferimento di un incarico a professionista esterno per la "*Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di adeguamento normativo, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti dei Gas Medicali dei 5 Presidi Ospedalieri dell'ASP di Agrigento*" ed è stato incaricato il professionista Ing. Giuseppe Patanè.
2. **APPROVARE** le operazioni di gara telematica, relativa all'affidamento dell'incarico di cui sopra, così come risultano dagli allegati documenti di RDO n.2726874- CIG 858969588C (AII.2 e AII.3).
3. **DARE ATTO** che il professionista incaricato ha redatto, per le motivazioni riportate in premessa, lo stralcio il progetto esecutivo dei "*Lavori di adeguamento della Centrale di produzione aria medicale P.O. San Giovanni di Dio Agrigento (AG)*".
4. **APPROVARE** in linea amministrativa il progetto esecutivo redatto dal progettista, Ing. Giuseppe Patanè e validato dal RUP con verbale del 18/11/2021 (AII.4), composto dagli elaborati e con il quadro economico riportati in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti.


5. **PRENDERE ATTO** che è necessario procedere all'affidamento dei "Lavori di adeguamento della Centrale di produzione aria medicale P.O. San Giovanni di Dio Agrigento (AG)";
6. **PRENDERE ATTO** della nomina del RUP, individuato dal Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo, tra il personale in servizio nella persona dell'Assistente tecnico, Geom. Giuseppe Biancucci, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/16 giusta disposizione di servizio di cui in premessa;
7. **AUTORIZZARE**, la procedura di affidamento dei "Lavori di adeguamento della Centrale di produzione aria medicale P.O. San Giovanni di Dio Agrigento (AG)" con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020 e modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori economici nell'elenco degli operatori iscritti a ME.PA, con selezione delle ditte in possesso dei requisiti specifici riconducibili alla categoria OS3 e operanti nel settore dei gas medicali, nel rispetto del principio di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di rotazione degli inviti con procedura telematica tramite ME.PA, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 *bis* del D.Lgs 50/16 secondo le modalità di cui in premessa.
8. **PRENDERE ATTO** che l'onere economico complessivo dell'intervento di € 160.125,03 (di cui € 116.019,28 per lavori a corpo, € 2.138,94 per oneri diretti e speciali sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 42.966,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione) deve essere imputato sullo stato patrimoniale conto n. A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio d'esercizio 2021, mentre la somma, compresa nell'importo dell'intervento, dovuta per gli incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 di € 2.556,70 deve essere imputata, giusta nota prot. n.138023 del 17.09.2020, sui conti P 202050601 e C 516040605 del bilancio aziendale.
9. **DARE ATTO** che l'opera è inserita nel Piano Triennale OO.PP. 2021-2023 approvato con Delibera Commissariale n. 1701 del 13/10/2021;
10. **DARE ATTO** che l'impianto è a tutt'oggi sottoposto a sequestro e che occorrerà richiedere l'autorizzazione all'Autorità Giudiziaria al fine della realizzazione dei lavori di che trattasi.
11. **PRENDERE ATTO** che l'esecuzione del presente provvedimento sarà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dall' U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, ognuno per la parte di propria competenza.
12. **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge.
13. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di avviare i lavori ritenuti necessari ed indifferibili, per l'immediata e tempestiva risoluzione delle criticità sopra evidenziate.

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore F.F.

Ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSE

Parere favorevole
Data 22/11/2021

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Parere favorevole
Data 22/11/2021

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;
Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;
Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mauro Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2965489
Descrizione RDO:	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI PRODUZIONE ARIA MEDICALE P.O. SAN GIOVANNI DI DIO AGRIGENTO (AG)
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	ALESSANDRO DINOLFO
Soggetto stipulante	Nome: ALESSANDRO DINOLFO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	53LDIT
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Giuseppe Biancucci
Inizio presentazione offerte:	28/02/2022 12:17
Termine ultimo presentazione offerte:	14/03/2022 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	08/03/2022 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	14/05/2022 23:59
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	90
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Lavori - Opere Specializzate/OS3
Numero fornitori invitati:	8

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE ARIA MEDICALE DEL P.O. SAN GIOVANNI DI DIO AGRIGENTO
CIG	91193505AF
CUP	C47H21008850002
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	2138,94
Dati di consegna	Viale della vittoria 321 - Agrigento - 92100 (AG)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 53LDIT . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	116019,28000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Prezzo dell'appalto (esclusi oneri non soggetti a ribasso)	Economico	Valore minimo ammesso	0
2	Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link
-------------	-------------	-----------	------

			Esterno
calcoli esecutivi	Gara	Ce.pdf (1MB)	
capitolato speciale d'appalto	Gara	Csa.pdf (1MB)	
computo metrico estimativo	Gara	Cme.pdf (491KB)	
cronoprogramma	Gara	Cl.pdf (153KB)	
elaborati grafici 1	Gara	Gmsgd02a.pdf (352KB)	
elaborati grafici 2	Gara	Gmsgd01c.pdf (337KB)	
elenco prezzi	Gara	Epe.pdf (472KB)	
lettera di invito	Gara	Lettera Di Invito Rdo.pdf (1MB)	
piano di manutenzione dell'opera	Gara	Pmo.pdf (947KB)	
piano di sicurezza e coordinamento	Gara	Psc.pdf (15MB)	
quadro economico	Gara	Qe.pdf (334KB)	
quadro incidenza manodopera	Gara	Cim.pdf (346KB)	
relazione tecnica	Gara	Rt.pdf (1MB)	
schema contratto	Gara	Schema Contratto.docx (57KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
DGUE	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Domanda di partecipazione	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Eventuale documentazione relativa all'awalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti	Gara	Amministrativa	Invio	Facoltativo,	Si

relativi a R.T.I. o Consorzi			telematico	ammessi più documenti	
PASSOE	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Protocollo di legalità	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE ARIA MEDICALE DEL P.O. SAN GIOVANNI DI DIO AGRIGENTO	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	AIRCOS SRL	01599000765	01599000765	ATELLA(PZ)	BASILICATA	SCELTO
2	D.S. MEDICA TECNOLOGIE	04041250277	04041250277	NOALE(VE)	VENETO	SCELTO
3	GGI IMPIANTI S.R.L.	03364430169	03364430169	VAILATE(CR)	LOMBARDIA	SCELTO
4	I.G.M. S.R.L.	04553030638	04553030638	NAPOLI(NA)	CAMPANIA	SCELTO
5	MEDICAL CONSULTING S.R.L.	02733860593	02733860593	ROMA(RM)	LAZIO	SCELTO
6	NIPPON GASES PHARMA S.R.L.	08418370964	08418370964	MILANO(MI)	LOMBARDIA	SCELTO
7	SAPIO LIFE SRL	02006400960	02006400960	MONZA(MB)	LOMBARDIA	SCELTO
8	SOL S.P.A.	00771260965	04127270157	MONZA(MB)	LOMBARDIA	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'Amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2965489
Descrizione RDO:	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI PRODUZIONE ARIA MEDICALE P.O. SAN GIOVANNI DI DIO AGRIGENTO (AG)
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	ALESSANDRO DINOLFO
Soggetto stipulante	Nome: ALESSANDRO DINOLFO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	53LDIT
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	28/02/2022 12:17
Termine ultimo presentazione offerte:	14/03/2022 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	08/03/2022 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	14/05/2022 23:59
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	90
Misura delle eventuali penali:	Indicare nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Lavori - Opere Specializzate/OS3

Lotto esaminato: 1 LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE ARIA MEDICALE DEL P.O. SAN GIOVANNI DI DIO AGRIGENTO

CIG	91193505AF
CUP	C47H21008850002
Oggetto di Fornitura 1	OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	116019,28000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	I.G.M. S.R.L.	Singola	04553030638	11/03/2022 13:39
2	NIPPON GASES PHARMA S.R.L.	Singola	08418370964	11/03/2022 15:07
3	SOL S.P.A.	Singola	00771260965	11/03/2022 09:21
4	SAPIO LIFE SRL	Singola	02006400960	14/03/2022 10:01

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	14/03/2022 13:00:17	15/03/2022 10:50:21

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		PASO E		DGUE		Domanda di partecipazione		Protocollo di legalità	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
I.G.M. S.R.L.		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
NIPPON GASES PHARMA S.R.L.		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
SOL S.P.A.		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
SAPIO LIFE SRL		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto


ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	15/03/2022 13:11:09	15/03/2022 13:23:36

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
I.G.M. S.R.L.	Approvato	nessuna
NIPPON GASES PHARMA S.R.L.	Approvato	nessuna
SOL S.P.A.	Approvato	nessuna
SAPIO LIFE SRL	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
I.G.M. S.R.L.	90799,06000000
SOL S.P.A.	95175,00000000
SAPIO LIFE SRL	107897,93000000
NIPPON GASES PHARMA S.R.L.	110102,30000000

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **05 APR 2022**
Agrigento, li **05 APR 2022**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Handwritten signature
Circular stamp with illegible text

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on-line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n. 30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e ssm.m.ii., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

**Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi**

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 ss.mm.ii., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 28 GIU 2022

Agrigento, li 28 GIU 2022

**Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi**



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

**Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi**