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1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per 137,917 10,52 1450,89 153,36 13,21
1.1.9.1 Scavo a sezione obbligata eseguito a 10,440 129,26 134947 560,57 51,93
1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli 73,958 3,87 286,22 22,48 9,82
144 Taglio di pavimentazione stradale in 140,000 3,62 506,80 182,56 45,03
2.1.4 Muratura in blocchi di laterizi forati 1,564 207,53 324,58 100,77 38,81
3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture 25974 141,21 3667,79 78,13 2,66
3.1.3.7 Conglomerato cementizio per strutture 2,068 156,39 32341 6,22 2,40
3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata 82,720 1,86 153,86 26,47 21,51
323 Casseforme per getti di conglomerati 1,460 2391 3491 6,90 24,72
3.2.4 Fornitura e collocazione di rete 584,415 2,50 1461,04 233,76 20,00
6.1.6.2 Conglomerato bituminoso chiuso per 321,000 2,37 760,77 12,84 2,11
6.2.2.2 Pavimentazione di marciapiedi con 3,300 35,14 115,96 21,81 23,51
6.4.2.2 Fornitura e posa in opera di telaio e 178,000 4,26 758,28 18,51 3,05
7.1.1 Fornitura di opere in ferro lavorato in 66,560 3,49 232,29 44,19 23,78
7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui 66,560 2,42 161,08 62,83 48,76
7.2.10.1 Pannelli modulari verticali in 7,240 78,69 569,72 58,32 12,80
7.2.16.2 Zincatura di opere in ferro di 66,560 1,14 75,88 0,00 0,00
8.1.7.1 Fornitura e posa in opera di portoncino 3,780 462,74 1749,16 94,89 6,78
9.1.7 Intonaco civile per esterni dello 16,900 24,62 416,08 136,14/ 40,90
9.1.10.1 Strato di finitura per esterni su 16,900 34,81 588,29 136,14/ 28,93
10.1.3.2 Fornitura e collocazione di lastre di 5,000 142,37 711,85 80,56 14,15
11.1.4 Tinteggiatura per interni con pittura 416,564 4,62 1924,53 716,47 46,54
13.3.2.4 Fornitura e posa in opera di tubazioni 35,000 6,19 216,65 54,04/ 31,18
13.3.2.8 Fornitura e posa in opera di tubazioni 27,000 15,23 411,21 49,25 14,97
13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco 12,546 24,08 302,11 15,05 6,23
14.1.2.1 Derivazione per punto luce semplice 2,000 35,90 71,80 26,42 45,99
14.1.4.2 Fornitura e posa in opera di punto di 2,000 59,70 119,40 33,02 34,57
14.1.6 Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 2,000 11,10 22,20 0,00 0,00
14.2.2.1 Realizzazione di derivazione per punto 1,000 63,90 63,90 16,51 32,30
14.2.3.1 Fornitura in opera entro scatole 1,000 10,60 10,60 3,30 38,96
14.2.5 Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 1,000 11,10 11,10 0,00 0,00
14.3.10.6 Fornitura e posa in opera di canale 7,000 6,65 46,55 25,98 69,77
14.3.12.1 Fornitura e posa di tubi protettivi 280,000 4,32 1209,60 230,71 23,84
14.3.12.3 Fornitura e posa di tubi protettivi 460,000 6,84 3146,40 379,03 15,06
14.3.12.4 Fornitura e posa di tubi protettivi 10,000 9,29 92,90 8,24 11,09
14.3.12.6 Fornitura e posa di tubi protettivi 25,000 15,40 385,00 20,60 6,69
14.3.17.1 Fornitura e collocazione entro tubi 36,000 2,02 72,72 29,09 50,00
14.3.17.3 Fornitura e collocazione entro tubi 21,000 2,68 56,28 20,33 45,15
14.3.17.26 Fornitura e collocazione entro tubi 60,000 4,15 249,00 77,28 38,80
14.3.17.49 Fornitura e collocazione entro tubi 30,000 4,66 139,80 45,84/ 40,99
14.3.17.50 Fornitura e collocazione entro tubi 60,000 5,93 355,80 101,28 35,58
14.3.17.51 Fornitura e collocazione entro tubi 58,000 7,81 452,98 112,28 30,99
14.3.17.52 Fornitura e collocazione entro tubi 10,000 11,13 111,30 27,76 31,18
14.3.17.55 Fornitura e collocazione entro tubi 35,000 34,60 1211,00 162,11 16,73
14448 Fornitura e posa in opera di centralino 1,000 36,00 36,00 8,26 28,67
14.4.5.1 Fornitura e posa in opera all’interno 4,000 24,20 96,80 31,68 40,91
14.4.5.39 Fornitura e posa in opera all’interno 3,000 64,40 193,20 23,76 15,37
14.4.6.3 Fornitura e posa in opera di blocco 3,000 44,00 132,00 6,60 6,25
14.4.6.5 Fornitura e posa in opera di blocco 3,000 49,30 147,90 6,60 5,58
14.4.8.32 Fornitura e posa in opera all’interno 1,000 3193,00 3193,00 39,58 1,55
14.4.8.44 Fornitura e posa in opera all’interno 4,000 777,80 3111,20 79,17 3,18
14.49.2 Fornitura e posa in opera di 3,000 507,30 1521,90 52,717 4,33
14494 Fornitura e posa in opera di 1,000 652,80 652,80 21,99 4,21
14.4.11.1 Fornitura in opera in quadro elettrico 1,000 38,70 38,70 10,56 34,11
14.4.11.10 Fornitura in opera in quadro elettrico 1,000 172,30 172,30 46,18 33,51
14.4.16.5 Fornitura in opera in quadro elettrico 1,000 22,20 22,20 5,28 29,73
14.6.5.4 Fornitura e collocazione di gruppo 1,000 17098,00 17098,00 644,33 4,71
14.6.6.4 Fornitura e posa in opera di carenatura 1,000 15159,00 15159,00 281,89 2,32
14.8.1.1 Fornitura e posa in opera di plafoniera 1,000 114,50 114,50 4,40 4,80
14.8.2.6 Fornitura e posa in opera di plafoniera 1,000 101,30 101,30 4,40 5,43
14.8.11.3 Fornitura e posa in opera di 1,000 95,20 95,20 4,02 5,28
14.9.1 Fornitura e collocazione di derivazione 20,000 51,50 1030,00 402,71 48,87
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14.9.2 Fornitura e collocazione di derivazione 31,000 56,90 1763,90 624,20 44,24
149.3.2 Fornitura e posa in opera di centrale 1,000 984,60 984,60 175,93 22,34
14.9.6 Fornitura e collocazione di pulsante 1,000 49,90 49,90 4,02 10,08
149.7.3 Fornitura e collocazione di sistema di 8,000 227,10 1816,80 48,32 3,32
14.99.1 Fornitura e collocazione di rivelatore 6,000 148,60 891,60 26,40 3,70
14.9.12 Fornitura e collocazione di pulsante 6,000 112,20 673,20 26,40 4,90
14.10.2 Fornitura e collocazione di derivazione 6,000 62,20 373,20 120,81 40,47
14.10.6.2 Fornitura e posa in opera di diffusore 5,000 114,90 574,50 40,28 8,76
15.2.1.8 Fornitura e posa in opera di serbatoi 2,000 10029,19 20058,38 320,33 2,00
15.4.6.1 Fornitura e collocazione di tubi di 800,962 10,10 8089,72 2646,30 40,89
15.4.19.5 Fornitura e collocazione di valvola a 6,000 32,57 195,42 51,55 32,98
15.4.19.6 Fornitura e collocazione di valvola a 3,000 43,96 131,88 25,78 24,43
15.4.27.2 Fornitura e collocazione di bigiunti 1,000 267,95 267,95 2,25 1,05
18.7.2.2 Fornitura e posa in opera entro scavo 20,000 4,60 92,00 42,72 58,04
18.7.2.4 Fornitura e posa in opera entro scavo 29,200 5,90 172,28 62,37 45,25
21.1.1 Taglio a sezione obbligata di muratura 0,494 327,69 161,88 53,05 40,97
21.1.3.1 Demolizione di calcestruzzo di cemento 0,133 410,07 54,54 21,42 49,10
21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti 3,300 10,84 35,77 15,18 53,04
21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni 63,255 15,78 998,16 339,54 42,52
21.1.17 Rimozione di controsoffitto di 34,000 4,74 161,16 54,67 42,41
21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del 6,953 32,26 224,30 0,00 0,00
26.3.3 Strisce antiscivolo autoadesive in 122,000 5,47 667,34 121,99 22,85
26.3.7.1 Cartelli da applicare a muro o su 28,000 6,62 185,36 28,00 18,88
26.3.7.4 Cartelli da applicare a muro o su 8,000 7,20 57,60 8,00 17,36
26.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo 8,000 57,37 458,96 12,03 3,28
27.1.1.1 Fornitura e posa in opera di porta 20,580 181,40 3733,21 621,66 20,82
27.1.2.2 Fornitura e posa in opera di porta 2,520 234,50 590,94 65,96 13,95
27.1.2.3 Fornitura e posa in opera di porta 3,150 216,90 683,24 88,80 16,25
27.1.2.4 Fornitura e posa in opera di porta 3,780 199,60 754,49 106,56 17,66
27.1.4.2 Fornitura e posa in opera di porta 2,520 268,40 676,37 65,96 12,19
27.1.5.1 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 19,000 124,20 2359,80 382,57 20,27
27.1.5.2 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 14,000 109,10 152740 281,89 23,07
27.1.5.36 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 4,000 80,80 323,20 82,56 31,93
27.1.5.45 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 28,000 161,10 4510,80 577,90 16,01
27.2.3.1 Fornitura e posa in opera su basamento 1,000 15507,40 15507,40 161,08 1,30
27.3.1.2 Fornitura e collocazione di attacco di 1,000 490,50 490,50 80,54 20,53
27.3.2.1 Fornitura e posa in opera di cassetta 1,000 162,20 162,20 20,13 15,52
27.3.3.1 Fornitura e collocazione di bocchetta 6,000 316,70 1900,20 241,62 15,90
AP.003 PORTE REI120 ASCENSORE 3,000 2527,26, 7581,78 155,22 2,56
AP.011 RIVESTIMENTO CARTONGESSO REI60 267,844 45,50 12186,90 2000,79 20,52
AP.012 PARETE CARTONGESSO EI60 67,200 129,69 8715,17 501,98 7,20
AP.013 POZZETTO PREFABBRICATO 5,000 58,85 294,25 35,40 15,04
AP.O14A CAVO FTG100HM1 2G1 740,000 1,54 1139,60 763,68 83,77
AP.014B CAVO FTG100HM1 7G1,5 22,000 2,50! 55,00 34,10] 77,50
AP.16 VALVOLA DI FONDO 1,000 224,71 224,71 7,76, 4,32
AP.18A RACCORDO MANOMETRO 6,000 28,51 171,06 16,86 12,32
AP.18B MANOMETRO A INSERZIONE 3,000 52,50 157,50 0,00! 0,00
AP.20 SERBATOIO DI ADESCAMENTO 100 1,000 3687,73 3687,73 540,46 18,32
AP.21 TAPPO DI SCARICO 1,000 142,59 142,59 14,07 12,33
AP.22 ANCORAGGI A PARETE TUBAZIONI 111,000 46,17 5124,87 1657,23 40,43
AP.23 PASSAGGIO TUBI PARETI 2,000 77,99 155,98 49,78 39,89
AP.24 SPOSTAMENTO AUTOCLAVE 1,000 1539,84 1539,84 993,03 80,62
AP.25 COLLEGAMENTI SERBATOI 1,000 831,22 831,22 112,02 16,85
AP.27 SOVRAPREZZO VETRI REI60 22,725 25,00 568,13 454,49 100,00
AP.28 SOVRAPREZZO PORTE REI 4,000 215,59 862,36 325,92 47,24
AP.29 COMPARTIMENTO RULLO 11,130 110,13 122575 337,03 34,37
AP.30 RIVESTIMENTO LAMINATO IGNIFUGO 77,140 71,46 5512,42 119721 27,15
AP.31 CONTROSOFFITTO A2-s1,d0 34,000 16,47 559,98 175,78 39,26
AP.32 MODULO DI CONNESSIONE WiFi 3,000 534,69 1604,07 155,22 12,10
AP.33 TASTIERA PROGRAMMAZIONE WiFi 3,000 384,02 1152,06 126,63 13,74
AP.34 MODULO DI ESPANSIONE WiFi 10,000 357.45 3574,50 319,50] 11,17
AP.35 MODULO DI USCITA 27,000 369,95 9988.65 862,65 10,80
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AP.36 RILEVATORI DI FUMO WiFi 66,000 400,46 26430,36 683,10 3,23
AP.37 PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO 6,000 487,10 2922,60 226,02 9,67
AP.38 MODULO WiFi CENTRALE 1,000 333,61 333,61 16,88 6,32
AP.39 INFISSO TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON 14,265 2505.92 35746,95 1065,17 3,72
AP .40 INFISSO TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI 11,350 2068.,41 23476,45 847,50] 4,51
AP.41 ALTOPARLANTE 3,000 178,88 536,64 69,30 16,14
AP.42 CENTRALE DI ALLARME 1,000 2722,51 2722,51 100,94 4,63
AP.43 INTERFACCIA RADIOFREQUENZA 3,000 854,30 2562,90 253,26 12,35
AP .44 RIPETITORE RADIO 3,000 536,97 161091 337,68 26,20
AP .45 SISTEMA PRESSURIZZAZIONE FILTRO A PROVA 1,000 5655,08 5655,08 413,92 9,15
AP .46 MONTAGGIO PORTE DISMESSE 1,000 89,68 89,68 51,74 72,12
1M.240.10.490.B  |SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA 9,000 38,09 342,81 21,39 7,80
IM.240.10.540.C  |ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO 1,000 153,25 153,25 9,97 8,13
IM.240.10.540.D  |ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO 1,000 600,96 600,96 39,04/ 8,12

311.898,15 28.487,71






